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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL  CONTRACTE DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REVISIÓ DEL PLA DIREC TOR SECTORIAL DE 
PEDRERES A L’ÀMBIT DE L’ILLA D’EIVISSA, PER PROCEDI MENT OBERT. 

 

1. Antecedents  

 

L’administració contractant és el Consell Insular d’Eivissa. 

El vigent Pla Director Sectorial (PDS) de Pedreres va ser aprovat mitjançant el Decret 
61/1999, de 28 de maig de 1999, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial 
de pedreres de les Illes Balears, i publicat al BOCAIB núm. 73 EXT. de 05/06/1999. 

L’article 1.2 de la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria d’ordenació del territori (BOIB núm. 32 de 15 de març de 2001), atribueix 
al Consell Insular d’Eivissa, com a pròpia, en el seu àmbit territorial, la competència per a 
l’elaboració i l’aprovació del Pla director sectorial de pedreres. Per la seua part, l’article 
70.13 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei 
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, de dia 1 de març de 2007), atribueix als 
consells insulars, com a pròpies, l’ordenació del territori, inclòs el litoral. 

El present Plec té per objecte descriure els treballs i enumerar les matèries que han de ser 
objecte d'estudi, definir les condicions i criteris tècnics que n’han de servir de base i 
concretar els documents que ha d'elaborar el consultor perquè el treball pugui ser acceptat 
per l'Administració.  

Correspondrà al consultor realitzar tots els treballs necessaris per assolir l'objecte del 
contracte, amb l'única excepció d’allò consignat a l'epígraf relatiu als documents que 
l'Administració posarà a la disposició del consultor. 

 

2. Objecte  

L'objecte del contracte és la prestació del servei per a la revisió del vigent Pla Director 
Sectorial de Pedreres a l’àmbit de l’illa d'Eivissa, promogut pel Departament de Política 
Territorial del Consell Insular d’Eivissa. 

 

3. Marc jurídic  

El present contracte es deriva de l’exercici de les competències atribuïdes al Consell Insular 
d’Eivissa, per una banda per l’article 70.13 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,  en 
matèria d’ordenació del territori, inclòs el litoral, i per altra banda, per l’article 1.2.a de la Llei 
2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria 
d’ordenació del territori. A més, haurà de complir amb la normativa autonòmica, amb l’estatal 
i amb l’específica en matèria de pedreres, d’ordenació del territori i de protecció del medi 
ambient.  

 

4. Contingut del treball  

El treball s’estructurarà en dos fases correlatives, la primera d’anàlisi de la situació actual, i 
la segona de redacció del Pla director sectorial i avaluació ambiental estratègica del pla. 
Correspondran a l’adjudicatària totes les tasques que siguin necessàries per a l’elaboració 
satisfactòria d’aquests treballs. 
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El Pla director sectorial de pedreres d’Eivissa haurà de seguir l’esquema següent, que 
coincidirà amb l’ordre de presentació del treball per part del contractista: 
 

Fase I.- Anàlisi de la situació actual (diagnòstic).  

a) Revisió i actualització del catàleg de pedreres. Pedreres que s’han adaptat al PDS balear.  

b) Per a cadascuna de les pedreres, revisió de l’existència i del compliment del respectiu pla 
de restauració. 

c) Catàleg de pedreres inactives o caducades. Diagnosi i possibles usos: regeneració, 
reutilització, usos ambientals, etc. 

d) Elaboració de cartografia detallada (a escala 1:2000 o de major detall) de les pedreres 
actives. Localització (a escala 1:5000) de les pedreres inactives.  

e) Estudi del marc legislatiu actual. Possibles interferències entre el Pla director sectorial de 
pedreres de les Illes Balears, el Pla director sectorial de pedreres de l’illa d’Eivissa, la llei de 
mines i altres normes. 

f) Recollida d’informació de base: demanda de material constructiu, ubicació de les zones de 
localització de recursos d’interès miner, producció de residus de construcció i demolició, 
àmbits on aquests es dipositen actualment, etc. 
 
g) Estimació de la situació futura: previsió de les possibles futures disponibilitats i demandes 
de materials, així com de la disponibilitat d’àmbits d’abocament de residus de construcció i 
demolició. 
 
h) Plantejament de les opcions possibles per assolir l’ordenació sostenible de les pedreres a 
l’illa d’Eivissa. 

També en aquesta fase s’haurà de procedir a la recopilació de la informació ambiental 
necessària per a la tramitació de l’avaluació ambiental estratègica segons estableix la Llei 
11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals 
estratègiques a les Illes Balears (BOIB núm. 133, de 21-09-2006), de manera que s’eviti 
qualsevol retard en l’aprovació inicial del Pla director. 

Aquesta fase haurà de concloure amb l’elaboració d’un document de diagnosi que incorpori 
el conjunt d’especificacions incloses els anteriors apartats amb una profunditat i concreció 
que permetin servir de fonament sòlid a les següents fases d’elaboració del pla. 
 

Fase II.- Redacció del Pla director sectorial i d’a valuació ambiental estratègica. 

El contingut del Pla director sectorial seguirà el següent esquema general: 
 
I. MEMÒRIA 
II. NORMATIVA I ANNEXES 
III. CARTOGRAFIA (informativa i d’ordenació) 
IV. AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DEL PLA 
V. ESTUDI ECONÒMIC 
 
La fase II estarà integrada per dos subfases, la fase II.a és la corresponent a la 
documentació completa destinada a l’aprovació inicial de la revisió del PDS de Pedreres a 
l’àmbit de l’illa d’Eivissa, que incorporarà la component ambiental. La fase II.b és la 
corresponent a la documentació completa destinada a l’aprovació definitiva de la revisió del 
PDS de Pedreres a l’àmbit de l’illa d’Eivissa.  
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Tal i com estableix l’article 13 bis de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació 
territorial (BOIB núm. 157 EXT. 27-12-2000), els instruments d’ordenació territorial hauran 
d’incorporar el component mediambiental en el seu procediment de preparació, elaboració, 
tramitació, aprovació i seguiment del pla en els termes en què estableix la Llei 11/2006, de 
14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a 
les Illes Balears. 
 
Per tant, com a part d’aquest tràmit s’hauran de realitzar totes les feines necessàries per a 
concloure satisfactòriament l’avaluació ambiental estratègica del pla, la qual cosa inclou 
participar en totes les fases d’aquest tràmit ambiental (fase d’informe de sostenibilitat 
ambiental, fase de consulta, fase de memòria ambiental, fase de presa de decisió, i fase 
d’execució i seguiment del pla) segons la legislació vigent i, quan sigui necessària, la 
presència física dels tècnics que siguin convenients davant el Comitè Tècnic de la Comissió 
Balear de Medi Ambient (ubicat a l’illa de Mallorca). 
 
Després del tràmit d’informació i participació pública, l’equip redactor analitzarà tècnicament 
i jurídicament totes les al·legacions, informes sectorials i suggeriments presentats (tant al 
projecte en ell mateix com a l’avaluació ambiental estratègica) i proposarà el tractament que 
pertoqui dins el marc global del pla. Aquest informe haurà d’anar signat per l’equip redactor. 
 
Posteriorment, i seguint les instruccions de la direcció tècnica del pla, introduirà les 
modificacions i rectificacions que siguin necessàries en la tramitació administrativa del pla, 
tant si deriven de la fase d’informació pública, com si són imposades per l’informe de 
qualsevol administració en l’àmbit i en exercici de les seues respectives competències, com 
si les proposa el mateix Consell Insular d’Eivissa a la vista del resultat del tràmit d’informació 
pública. 
 
En tot cas, l’equip redactor haurà d’introduir les modificacions que s’indiquin, en qualsevol 
moment o fase dels treballs, per part de la direcció tècnica dels treballs. 

Els citats documents del Pla han d’incloure la informació gràfica i escrita que reflecteixi, com 
a mínim, els següents continguts:  

- Definició dels objectius que es persegueixen amb el pla.  

- Anàlisi dels aspectes sectorials als quals es refereix el pla i formulació d'un 
diagnòstic d'eficàcia en relació amb el sistema general d'assentaments humans, amb 
l'activitat econòmica i amb el medi ambient i els recursos naturals.  

- Articulació amb el Pla Territorial Insular d'Eivissa i Formentera i amb els 
planejaments municipals existents, amb determinació expressa de les vinculacions 
que es creïn.  

- Justificació i definició de l'esquema general de les infraestructures, les obres, les 
instal·lacions i els serveis que es prevegin, tenint en compte la seua incidència social 
i ambiental.  

- Fixació de les característiques tècniques generals que s’han d’aplicar, degudament 
classificades, si pertoca, en arribar a la fase de projecte d’obra. 

- Relació i localització de les obres i de les actuacions integrades en el pla.  

- Estudi economicofinancer que valori les obres i les actuacions previstes, i estableixi 
els recursos directes i indirectes amb els quals es pretenen finançar. 

- Fixació dels sistemes d'execució, de les prioritats i de la programació de les 
actuacions.  

- Mesures de suport encaminades a promoure les actuacions que afavoreixin la 
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consecució dels objectius assenyalats.  

- Mesures encaminades a minimitzar l'impacte de les pedreres i infraestructures i a 
aconseguir un ús sostenible dels recursos naturals. 

- Fixació dels requisits que seran exigibles per a les autoritzacions de noves pedreres 
o ampliacions de les actualment actives. 

- Determinacions mínimes que han de contenir els plans de restauració i fixació de les 
garanties exigibles per a la seua execució. 

- Mesures i determinacions referides al tractament dels residus de construcció i 
demolició (RCD) i a la potenciació de la seua reutilització. 

Els criteris generals que s’hauran de seguir en l’elaboració de la revisió del PDS de pedreres 
són els que estableix el Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera. La memòria del PDS 
haurà de justificar que la normativa prevista s’hi adequa. 

 

5. Documentació que es posa a disposició del consul tor  

Es posarà a la disposició del consultor redactor del projecte, entre altra documentació que 
pugui ser-li útil, la següent:  

1. PDS de pedreres vigent. 

2. Altres plans directors sectorials. 

3. Mapa topogràfic de les Illes Balears de l’illa d’Eivissa (MTIB) 1/5000, en format digital. 
Tota la cartografia derivada que s’elabori haurà d’utilitzar exclusivament aquesta 
cartografia oficial a les Illes Balears. 

4. Ortofoto 1/5000 de l’illa d’Eivissa (dels anys 2002 i 2006). 

5. Accés a la consulta de les fotografies aèries en paper que consten al Departament de 
Política Territorial. 

6. Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 50, de 30 de març de 2005). 

En relació a la informació geogràfica (cartogràfica i ortofoto) que es posarà a disposició del 
consultor, cal deixar constància de què està protegida pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 
12 d’abril, de la Llei de Propietat Intel·lectual i la resta de legislació aplicable. En 
conseqüència, correspon en exclusiva al Govern de les Illes Balears, l’exercici dels drets 
d’explotació d’aquesta informació, per la qual cosa, es prohibeix l’arrendament, venda, 
cessió, transferència, comercialització de les dades facilitades i, en general, qualsevol acte, 
amb finalitats lucratives. 

L’obtenció de la resta de documentació necessària per dur a terme l’objecte d’aquest treball i 
la seua conversió al format adient constitueix part de les feines de l’encàrrec i l’ha d’aportar 
l’equip en els annexos d’informació corresponents. 

L'Administració proveirà de credencials al personal del consultor que precisi operar o 
prendre dades o informes en altres organismes oficials, perquè pugui portar a terme la seva 
missió sense impediments.  

El consultor haurà de recaptar, del Consell Insular, dels diversos ajuntaments afectats i de 
les empreses els serveis de les quals es vegin afectats, la informació que trobi necessària 
per a la redacció del Pla.  

 

6. Ordre, format, presentació i recepció dels treba lls  

Els textos que integren els treballs es presentaran en format UNE tipus A3. La cartografia 
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original es grafiarà en format UNE tipus A-1, en color, a les escales especificades. Així 
mateix, s'obtendrà per reproducció fotogràfica o per un altre procediment de qualitat similar 
que aprovi la direcció tècnica del treball, una col·lecció en format UNE A-3 a una escala igual 
a la meitat de l'original, que servirà de base per a la realització de les còpies del projecte.  

La documentació es redactarà en format de programa compatible amb els de l'Administració 
(Microsoft Word 2000), així com la resta d'informació geogràfica, gràfics, taules, i imatges, 
que també han de ser compatibles 100% amb els programes de l'administració (ArcGIS, 
Microsoft Excel 2000, i formats jpg, o pdf).  

La presentació serà d'acord amb la importància i previsible difusió del treball i, en 
conseqüència, tindrà una composició adequada. El tipus de lletra Arial, mida de la font 11, i 
separació entre línies d’1. Les fotografies es presentaran amb dimensions que en cap cas 
estaran per sota dels 3000 x 1900  píxels. 

 
Lliuraments parcials dels treballs: 

- Lliurament de la fase I.- Document de diagnosi, amb incorporació de la 
component ambiental. 

- Lliurament de la fase II.a.- Documentació completa destinada a l’aprovació inicial 
de la revisió del PDS de Pedreres a l’àmbit de l’illa d’Eivissa, que incorporarà la 
component ambiental. 

- Lliurament de la fase II.b.- Documentació completa destinada a l’aprovació 
definitiva de la revisió del PDS de Pedreres a l’àmbit de l’illa d’Eivissa. 
Incorporarà totes les modificacions i correccions que s’hagin introduït després de 
la fase de participació pública i les derivades del procediment d’avaluació 
ambiental estratègica. 

 

Per a la recepció en cada fase dels treballs per part de l’Administració vegeu la clàusula 
“15.3. Lliurament dels treballs i abonament del contracte”.  

 
Forma de presentació dels lliuraments parcials: 

- S’haurà de presentar al Registre General d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa 
adreçat a la direcció tècnica dels treballs, indicant les característiques de la 
documentació aportada i la fase a la que correspon. Inclourà: 

- 2 còpies de la documentació completa en suport paper, DINA3. Impressió en 
color. Optativament la documentació escrita (incloent-hi les taules) es podrà 
presentar en DINA4. Poden presentar-se en volums separats. 

- 10 còpies de la documentació completa en suport informàtic, en CD-ROM o DVD-
ROM, en format PDF. 

 
El Document definitiu es lliurarà de la forma següent: 

- 7 còpies en suport paper, DINA3, on s'inclourà tota la documentació escrita així 
com els mapes, les taules, la documentació gràfica i les fotografies, en impressió 
en color. Cada còpia es presentarà enquadernada en els volums necessaris. La 
documentació cartogràfica es presentarà a escala 1:25.000, a excepció dels 
mapes de cartografia detallada dels límits de cada una de les pedreres actives 
d’Eivissa, que es presentaran a escala 1:5000 o de major detall. 

- 25 còpies en suport informàtic, en CD-ROM/DVD-ROM, en format PDF i articulat 
segons l'índex. 

- 5 còpies en suport informàtic, en CD-ROM/DVD-ROM, amb el format original dels 
arxius que continguin la informació i que hauran de ser compatibles amb els 
programes que utilitza l'administració. La cartografia s’estructurarà en un projecte 
SIG ArcGIS (o altre compatible 100%) que contingui totes les cobertures 
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originals, i les composicions o layouts dels plànols. 
 

Cada volum durà en el llom la clau de l'estudi, la indicació del nombre de tom i 
abreujadament el dels documents que conté.  

Cada volum, que no haurà de tenir una espessor superior a cinc (5) cm i serà unit mitjançant 
cargols, durà al començament l'índex general del Pla amb indicació de la seua distribució en 
els diferents volums i, a continuació, l'índex més detallat del volum en qüestió. 

L'avaluació ambiental estratègica s’editarà en un tom separat.  

El consultor realitzarà la totalitat dels treballs de producció, delineació, cartografia, presa de 
mostres, mecanografia, reproducció, ordenació, enquadernació i similars, tant dels 
documents redactats en col·laboració amb l'Administració, com dels redactats directament 
per ella sense la intervenció del consultor, si aquella ho estima oportú i segons les 
instruccions de la direcció tècnica del treball. Tots aquests treballs seran a càrrec del 
consultor. 

A més dels treballs generals citats anteriorment, el consultor redactarà tots els documents 
que s'indiquen en els diferents apartats del present plec, i farà la presa de dades i estudis 
pertinents a aquest fi, així com les operacions que siguin precises per a justificar la viabilitat 
de l'opció seleccionada.  

Així mateix el consultor realitzarà al seu càrrec els panells i documents de síntesi necessaris 
per a la realització de la informació pública.  

Els mapes no seran muts i duran totes les referències oportunes amb la toponímia dels llocs, 
noms dels cursos d'aigua principals, vies de transport, servituds, serveis existents, 
denominació oficial i nomenclatura de les pedreres, orientació, etc. 

El treball objecte del present contracte haurà de ser assumit, i per tant signat al final de cada 
document entregat, per les persones que hi han participat (correctament identificades amb 
nom, llinatges i titulació acadèmica) i, en tot cas, per l’enginyer de mines delegat. 

 

7. Personal i oficina del consultor  

El delegat del consultor que elabori el pla serà un enginyer de mines, o bé, en el cas que el 
licitador sigui una empresa estrangera, la titulació professional que sigui equivalent, en el 
país d'origen d'aquesta empresa. Aquest delegat del consultor actuarà igualment com a 
coordinador general.  

Durant la realització dels treballs, el lloc físic de la revisió de l'estudi per la direcció tècnica 
del treball, seran els locals del Departament de Política Territorial, avinguda d’Espanya, 49, 
quarta planta. CP 07800. Eivissa.  

El consultor designarà a l'oferta l'organigrama de funcionament de l'equip redactor del 
projecte, que haurà de comptar almenys amb els següents professionals:  

- Enginyer de Mines (autor del Pla i delegat del consultor), amb almenys cinc (5) 
anys d'experiència en l'elaboració de plans i estudis de pedreres.  

- Llicenciat en geografia, especialitzat en geomorfologia, o geòleg, amb experiència 
en aquest tipus de plans i estudis.  

- Biòleg o llicenciat en ciències ambientals, amb experiència en aquest tipus de 
plans i estudis.  

- Llicenciat en Dret, amb experiència en aquest tipus de plans i estudis.  

L’obligació de destinar a l’execució del contracte l’equip de professionals designats, i atès el 
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contengut de l’article  53.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, té el caràcter d’essencial als efectes previstos a l’article 206.g. 

No es permet la subcontractació dels treballs que formen part d’aquest plec. 

El present contracte inclourà la dedicació de tot el personal i materials necessaris per a la 
realització en cada moment dels treballs corresponents a la fase que es trobi el 
desenvolupament del pla. El personal del consultor que s'integri en cada fase del pla haurà 
de ser l'idoni per a l'activitat requerida.  

En qualsevol moment la direcció del treball podrà reclamar del consultor el relleu del 
personal assignat a una determinada activitat si no la compleix de manera satisfactòria.  

Es considera fonamental que, donat el caràcter multidisciplinari d'aquest tipus d'estudis, es 
comenci per una posada en comú dels objectius, procés, metodologies, planificació, etc. 
Aquesta posada en comú i la seua presentació es realitzarà pels mateixos components de 
l'equip, cadascun en relació amb la seua disciplina, seguint les directrius que estableixi el 
coordinador dels treballs.  

Durant la realització dels treballs, el consultor haurà d'adscriure una oficina a l’illa d’Eivissa 
per al control i seguiment de l'estudi. Per a la qual cosa, caldrà presentar declaració de què 
es disposarà de la citada oficina, firmada pel licitador. L’oficina haurà de funcionar des de la 
signatura del contracte fins a la data de lliurament del pla.  

Les modificacions del personal adscrit per l'oferta a la realització dels treballs requerirà 
l'autorització prèvia escrita de la direcció tècnica dels treballs del Pla.  

 

8. Direcció tècnica del treball  

El Consell Insular d’Eivissa nomenarà un/a o diversos/es funcionaris/àries tècnics/ques com 
a directors/es dels treballs perquè facin el seguiment continuat de tots els treballs i la 
verificació del compliment de les prescripcions del present Plec en cada fase. Aquesta 
direcció del treball tendrà una funció coordinadora i establirà els criteris i línies generals de 
l’actuació del consultor, que efectuarà els treballs.  

L’Administració, mitjançant la direcció tècnica del treball, controlarà el compliment estricte 
del present Plec. 

 

9. Instal·lacions i equips  

Els equips informàtics, de reproducció i de topografia seran els necessaris tant pel que fa a 
la tipologia com pel que respecta al nombre per a una correcta reproducció del treball.  

Els programes utilitzats per l'edició i l'arxiu del pla seran els d'ús a l'Administració; en cas 
que el consultor n’utilitzés altres distints, estarà obligat a transformar les seues dades a 
aquests sistemes i, a facilitar, en el lliurament final, els programes utilitzats, de manera 
operativa.  

 

10. Altres relacions entre el consultor i l'adminis tració  

A més de les relacions que es derivin estrictament dels treballs tècnics per a l’elaboració del 
pla a desenvolupar pel consultor i que són part essencial del contracte, el consultor 
mantendrà informada la direcció del treball de qualsevol incidència que ocorri, i es faran 
reunions periòdiques si aquesta ho considera necessari.  

La direcció tècnica del treball tendrà lliure accés a les oficines del consultor per a la 
inspecció del desenvolupament del pla.  
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Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seues fases seran considerats en tot cas 
propietat del Consell Insular d’Eivissa, i aquest, en conseqüència, podrà exigir en qualsevol 
moment els lliuraments de part de l'estudi o servei realitzat, sempre que sigui compatible 
amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti al correcte desenvolupament dels treballs.  

El consultor no podrà utilitzar per al seu ús, ni proporcionar cap dada dels treballs 
contractats, o de la informació cedida per a elaborar-los, a tercers, ni publicar, total o 
parcialment, el seu contingut sense autorització escrita del Consell d’Eivissa. En tot cas, el 
consultor serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta 
obligació.  

El consultor tindrà l'obligació de proporcionar al Consell d’Eivissa totes les dades, càlculs, 
processos i procediments emprats durant l'elaboració del Pla. No obstant l’anterior, 
quedaran exceptuats de presentació aquelles dades, càlculs, processos o procediments de 
caràcter reservat respecte dels quals s'hagi fet constar aquest extrem en l'oferta i s’hagi 
recollit en el document de formalització del contracte. En aquest supòsit, el facultatiu que 
firmi els corresponents treballs per part del consultor, assumirà la plena responsabilitat dels 
resultats obtenguts.  

 

11. Informes sobre el desenvolupament dels treballs   

En el termini màxim de dues setmanes a partir de la data d'adjudicació, s’elaborarà un pla 
de treballs, en el qual es programaran les reunions a les quals assistirà la direcció tècnica 
del treball o qui en tengui la representació, el delegat del consultor i el personal de l'equip 
que es consideri convenient. Posteriorment, si ho considera necessari, la direcció tècnica 
dels treballs pot convocar-ne d’altres. 

El consultor informarà, per escrit, a la direcció tècnica del treball, en els cinc primers dies de 
cada mes, sobre la marxa dels treballs encomanats encara que en el mes transcorregut el 
treball hagués estat nul.  

 

12. Pressupost de licitació  

El pressupost del contracte serà de CINQUANTA-UN MIL SET CENTS VINT-I-QUATRE 
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS 51.724,14 €, amb el 16 % d’IVA, que ascendeix a 
8.275,86, la qual cosa fa un total de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb l’IVA inclòs, 
procedent de la partida 4322 68900 corresponent a Ordenació del Territori. 
Aquest import es desglossarà de la manera següent:  

  IMPORT EN EUROS 

  Import IVA (16%) 

Fase I.- Anàlisi de la situació actual  10.000,00 1600 

Fase II.- Redacció del Pla director sectorial de pedreres i AAE     

a. Documentació per a l’aprovació inicial del pla  18.000,00 2880 

b. Documentació per a l’aprovació definitiva del pla  23.724,14 3795,86 

 TOTAL desglossat 51.724,14 8.275,86 
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 TOTAL IVA INCLÒS   60.000,00 

 

 

13. Termini d'execució  

El termini màxim per a la realització dels treballs objecte d'aquest contracte serà de setze 
(16) mesos a partir de la data de la seua signatura.  

Les diferents tasques que conformen el treball objecte de contractació s’estructuraran 
d’acord amb allò establert a la clàusula 4, relativa al contengut del treball, i el termini 
d’execució de les distintes fases és l’establert en el quadre següent: 

Elaboració del Pla director sectorial de pedreres: 

Fase I.- Anàlisi de la situació actual................................................................... 6 mesos 

Fase II.- Redacció del Pla Director sectorial de pedreres d’Eivissa  
              (inclou l’elaboració de la seua avaluació ambiental estratègica)........ 10 mesos 
  
 Termini total................................................................................................ 16 mesos 

 

Els terminis d’execució dels treballs a què fa referència cada apartat restaran en suspens en 
aquells casos en què, per procedir a l’execució de la fase o apartat següent, sigui necessari 
comptar amb l’informe, l’aprovació o el vistiplau de l’Administració contractant o de 
l’administració ambiental quan es tracti del tràmit d’avaluació ambiental estratègica. La 
suspensió serà acordada per l’òrgan de contractació prèvia la tramitació administrativa 
corresponent. 

A efectes del control dels diferents terminis parcials regulats en l’apartat anterior, el 
lliurament de la documentació corresponent a les diferents fases dels treballs s’ha d’efectuar 
al Registre General del Consell Insular d’Eivissa. 

 

Per tal que el Consell Insular d’Eivissa tengui l’absoluta garantia de què el termini pot ser 
complit sense perjudicar la qualitat i bona execució del PDS, és necessari que s’adjunti un 
document detallat, clar i precís que expressi les diferents etapes del procés d’elaboració del 
PDS ajustades al període total ofert, indicant la duració de cadascuna d’elles. Aquest 
document haurà d’estructurar-se de la següent manera: 

- Calendari d’actuacions. Expressarà la data i el contengut de l’activitat o tram d’activitat, 
així com el percentatge que aquesta suposa respecte del volum total del contracte. Les 
diverses activitats es representaran gràficament en un gràfic de barres tipus Gantt o un 
diagrama de precedències tipus Pert o semblant. 

- Mitjans personals i materials a utilitzar en el treball a executar: Relació detallada del 
personal tècnic que formi part de l’equip d’elaboració i redacció del Pla i la seua 
dedicació a cadascuna de les fases i activitats descrites al calendari d’actuacions. 

 

14. Llengua  

Els diferents documents del Pla director sectorial de pedreres han de ser presentats en 
català i castellà. En cada entrega s’hauran de presentar la meitat de còpies en cada llengua. 
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15. Condicions generals  

15.1. Inspecció dels treballs  

L'Administració o els seus representants inspeccionaran i dirigiran la marxa dels treballs i 
recolliran dades amb vista al compliment del contracte.  

15.2. Permisos i llicències  

Serà per compte del consultor l'obtenció de tots els permisos i llicències que es requereixin 
per a l'execució dels treballs encomanats, així com l'abonament d'imposts, cànons, etc., als 
quals doni lloc el seu desenvolupament, els quals han de considerar-se integrats en els 
preus oferts.  

15.3. Lliurament dels treballs i abonament del cont racte  

El contractista ha de lliurar per a cadascuna de les fases els treballs efectuats de la forma 
que consta a la clàusula sisena, i dins del termini estipulat a la clàusula 13 del present plec a 
la direcció tècnica dels treballs, sense perjudici de les suspensions a què es refereix aquesta 
clàusula. 
 
La direcció tècnica dels treballs ha d’efectuar un examen de la documentació presentada i si 
considera acomplertes les prescripcions tècniques assenyalades al present Plec ha de 
proposar que es dugui a terme la recepció, previ informe favorable. 
 
En cas que consideri incomplertes les prescripcions tècniques del plec, donarà al 
contractista per escrit, en el termini de quinze dies naturals, les instruccions necessàries i 
detallades a fi d’esmenar les faltes o els defectes observats, amb indicació del termini que 
per fer-ho, que no podrà ser superior a un mes, així com les observacions que consideri 
oportunes. 
 
Si hi ha reclamació (caldria presentar-la al Registre General d’Entrada) per part del 
contractista respecte de les observacions formulades per la direcció tècnica dels treballs, 
aquesta l’ha d’elevar, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació que hagi subscrit el 
contracte, el qual l’haurà de resoldre. 
 
Si el contractista no reclama per escrit respecte a les observacions de la direcció tècnica 
dels treballs, s’entén que hi està conforme i estarà obligat a corregir o esmenar els defectes 
observats en el termini atorgat a l’efecte. 
 
Una vegada que la direcció tècnica consideri que la prestació objecte del contracte compleix 
les condicions establertes, procedirà a la seua recepció i, a aquest efecte, s’estendrà l’acta 
corresponent entre el contractista i la direcció tècnica, amb el vistiplau de la secretaria 
general tècnica de l’àrea. En aquesta acta, hi constaran les persones intervinents, els 
treballs realitzats, la fase a la qual corresponen i la seua conformitat, i se signarà per les 
parts. 

Estesa l’acta de recepció, l’administració abonarà el preu de la realització parcial del 
contracte dins els seixanta dies següents a la data de l’expedició de l’acta.  

 

 
 
 
 


