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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DELS
TREBALLS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE DE LES OBRES D’URBANITZACIO
BASIQUES I COMPLEMENTARIES, TOPOGRAFIC, ESTUDI GEOTECNIC, ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT AIXi COM LA DOCUMENTACIO RELATIVA A L’AVALUACIO
D’IMPACTE AMBIENTAL DEL SECTOR B9

1. - FINALITAT

El present plec i el seu annex de condicions particulars, que formaran part del Contracte, tenen la finalitat de
descriure els treballs a desenvolupar i enumerar els conceptes que han d’ésser objecte d’estudi; definir les
condicions, necessitats, directrius i criteris tecnics generals que han de servir de base per a la realitzacié dels
treballs encatregats, i concretar la redaccié i presentacié dels diferents documents en la realitzacié dels quals ha
d’intervenir I'adjudicatari de encarrec, perque el contingut de I'encarrec, un cop quedi garantida i assegurada la
seva qualitat, coherencia i homogeneitat, pugui ésser rebut i acceptat per I’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
(en endavant PAJUNTAMENT).

2.- OBJECTE DE L’ ENCARREC

I’objecte de ’encarrec el constitueix la prestacié de serveis a PAJUNTAMENT per a la REDACCIO DEL
PROJECTE DE LES OBRES D’'URBANITZACIO BASIQUES I COMPLEMENTARIES, TOPOGRAFIC,
ESTUDI GEOTECNIC, ESTUDI DE SEGURETAT 1 SALUT AIXI COM LA DOCUMENTACIO
RELATIVA A I’AVALUACIO D’IMPACTE AMBIENTAL DEL SECTOR B9 A CIUTADELLA DE
MENORCA.

Es realitzaran totes les feines i documents necessaris, en la fase de projecte, per permetre la correcta
urbanitzaci6 i posada en servei del sector B-9 que, en definitiva, és ’objectiu tnic.

Segons el Pla Parcial, el sector B-9 té una superficie aproximada de 383.843 m?, compta amb 15.947,23 m? de
sistemes generals (vials), 36.797,70 m? d’espais lliures, i 73.579,15 m? de vials (sistema local).

En primer lloc, el treball objecte del contracte té com a finalitat la redaccié i lliurament del document que ha de
descriure i definir totes les caracteristiques técniques, dimensionals i economiques per tal de poder executar el
projecte d’obres d’urbanitzacié basiques i complementaries que permetin la posada en funcionament de tots els
serveis i instal Jacions i la futura edificacié dels solars, com també la redacci6 I'estudi de seguretat i salut i la
documentaci6 relativa a 'avaluacié d’impacte ambiental, i el seguiment de la seva tramitacio.

En el procés de redaccié del projecte d’obres, 'adjudicatari haura de realitzar 'aixecament topografic i estudi
geotecnic.

El projecte haura d’incloure totes les obres tant dintre com fora de ’ambit del sector B-9 necessaries per
a la seva correcta urbanitzacié. Aquestes inclouen també les derivades de les necessitats eléctriques del
sector, o sigui, una possible subestacié de distribucié.

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per ’adjudicatari, d’acord amb les
prescripcions que s’estableixen en aquest plec i el seu annex, per tal que s’assoleixi la correcta i completa definicié
de les obres a executar. Aquests també inclouen les feines de contestacié d’al legacions durant la tramitacié i
aprovaci6 del projecte.

Les caracteristiques de les tasques objecte de la licitaci6 a titol enunciatiu i no limitatiu sén:



a) La redaccié del projecte d’urbanitzaci6é haura d’iniciar-se sobre la base de la documentacié corresponent al Pla
Parcial del sector B9, aprovat definitivament amb prescripcions per resolucié del Ple del Consell Insular de
Menorca de data 26 de marg de 2007. Les prescripcions van ser donades per acomplertes mitjangant 'acord de Ple
del Consell Insular de Menorca en sessié ordinaria de 15 de juny de 2009.

El projecte d’urbanitzacié haura d’incorporar els informes i declaracions emesos durant la tramitacié del Pla
Parcial: informes ambientals, informes de patrimoni historic, informes de recursos hidrics, etc.

En la primera fase de 3 mesos es lliurara el projecte d’urbanitzaci6 sense incloure ’annex de subestacio.

b) En el procediment d’Avaluacié d’Impacte Ambiental del projecte d’urbanitzacié, 'adjudicatari haura d’elaborar
els documents i informes necessaris, com també fer el seguiment de la seva tramitacio.

) Informar les al legacions que es presentin en el tramit d’informacié publica del projecte d’urbanitzacié i, si
s’escau, modificar el projecte d’urbanitzacié per a incorporar les prescripcions derivades del tramit d’informacié
publica, dels requeriments municipals o d’altres administracions publiques.

d) Realitzar I'aixecament topografic necessari per a la correcte urbanitzacié del sector.

@) El projecte d’urbanitzacié haura de donar compliment a la normativa que li sigui d’aplicaci6 i, en especial, a la
normativa urbanistica vigent en el moment de la seva aprovacio.

h) Definir I’abast i caracteristiques de I’estudi geotecnic, i posteriorment realitzar aquest estudi. L’estudi geotecnic
forma part de I'objecte d’aquest contracte.

i) Fer tots els treballs necessatis per a la correcta i complerta execucié del contracte d’acord amb la seva
naturalesa.

j) Realitzar totes les gestions necessaries i dissenyar correctament lelectrificacié del sector B9, inclosa la
construccié o ampliacié d’una subestacié de Distribucié (parc de distribucié). Aixi com les gestions necessaries
per a la coordinacié amb Red Eléctrica, en cas que fos necessari, per a la construccié d’una nova subestaci6 de
Transport (parc de transport), el disseny d’aquesta dltima sera realitzat per Red Eléctrica.

0) Altres treballs de caracter técnic relacionats amb la urbanitzacié del sector B-9 i encomanats per
PAJUNTAMENT, com pot ser la modificaci6 del Pla Parcial a causa d’aspectes tecnics relacionats amb el disseny
de les instal lacions, necessaris per a 'aprovacié del projecte d’urbanitzacié.

3. TREBALLS DE REDACCIO DEL PROJECTE

3.1 Abast dels treballs a realitzar

El treball consisteix en elaborar un projecte complert per a ’execucié de 'actuacié que és objecte del contracte, en
el qual:

- La topografia 'aportara 'adjudicatari.
- El sistema de coordenades sera UTM.

- L’estudi geotecnic I'aportara ’adjudicatari.



Els instruments de planejament del sector B9 serviran de punt de partida i guia per a totes les qliestions que es
plantegin, pero, sense perdre de vista que, si bé els criteris dels documents esmentats sén els basics per a
desenvolupar el treball, la persona adjudicataria hi haura d’aprofundir i podra exposar a la direccié del projecte, de
forma justificada, d’altres que consideri técnicament o economica millors.

3.2 Desenvolupament dels treballs.

En la fase inicial de redacci6 de projecte s’establira un pla de treball on es fixaran totes les feines a realitzar i les
reunions a mantenir entre la direccié6 de PAJUNTAMENT i la persona adjudicataria. Posteriorment el treball
s’executara en dues grans fases, amb lliurament de dos documents diferents:

En primer lloc, la persona adjudicataria haura de concretar una proposta a nivell de Document Basic, en la que es
recolliran les dades i caracteristiques de I'obra, aixi com I’analisi de les diverses solucions estudiades, analitzant les
fases d’urbanitzacié d’acord amb el Pla Parcial, afeccions i despeses que suposen. A partir del document basic es
confeccionara un dossier resum.

En la primera fase de 3 mesos es lliurara el projecte d’urbanitzaci6 sense incloure ’annex de subestacio.

En aquesta fase, s’iniciara també I'estudi, en profunditat, de les necessitats de potencia eléctrica del Sector B9, i es
realitzaran els contactes necessaris amb els possibles distribuidors per a la possible construccié d’una subestacié
de distribucié d’energia eléctrica.

També es realitzara la coordinacié amb Red Eléctrica per a la possible construccié d’una subestacié de Transport
d’energia electrica (prevista al Pla Director Sectorial Energetic de les Illes Balears).

Aquesta proposta servira de suport a totes les gestions amb les companyies afectades i I’Ajuntament, que siguin
necessaries per a la bona finalitat del projecte.

Simultaniament, I'adjudicatari redactara la documentacié necessaria per a Iinici de la tramitacié ambiental del
projecte.

Draltra banda, i sense perjudici d’altres activitats que es precisi realitzar per a redactar aquest projecte, es descriuen
a continuacié algunes d’elles que s’inclouran en la proposta de document:

moviment i gesti6 de terres

enderroc edificacions existents

definicié de I’estat d’alineacions i rasants

estudis justificatius de paviments, col lectors i drenatges

criteris d’instal lacions: electriques, gas natural, aigua potable, telefonia i comunicacions, rec; enllumenat
public; senyalitzacio: semaforitzacié, senyals horitzontals,....

electrificaci6 del sector: subestacions de Distribuci6 i Transport

® plantacions

® serveis afectats: la persona adjudicataria estara obligada a investigar exhaustivament els serveis afectats
per les obres, definint-los amb detall suficient per tal que no resultin espatllats o interromputs per les
obres, havent d’estudiatr-los o restituir-los al seu estat actual de funcionament

®  expropiacions temporals i/o definitives, si n’hi ha
e trasllat de bens etnologics
® mesures ambientals



®  pressupostos: estimacié pressupost per capitols
®  cstudi de seguretat i salut
®  cstudi de gesti6 de RCD

Es prescriu explicitament la necessitat d’incloure, en la llista de planols, diferents perspectives de ’obra acabada
que deixin clara la incidencia de la seva implantacio.

Un cop consensuada la solucié definitiva amb totes les parts implicades, es tancara el Projecte d’urbanitzacié
definitiu a nivell d’obres basiques i complementaries afegint la resta d’elements que li sén propis, Estudi de
seguretat i salut i la documentaci6 relativa a 'avaluacié d’impacte ambiental.

La persona adjudicataria realitzara la totalitat dels treballs de produccié: calculs, reproduccié, ordenacio,
enquadernacié, etcetera dels documents que integren el projecte.

La persona adjudicataria s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redaccié del projecte dins el
termini que es fixa al plec de clausules administratives del contracte.

3.3 Seguiment i control dels treballs

La gesti6, el seguiment, el control i l'acceptacié dels treballs de redaccié del Projecte corresponen a
PAJUNTAMENT. Per poder dur a terme aquestes tasques, es designara una Direccié técnica que, en nom de
PAJUNTAMENT, tindra accés en qualsevol moment a les dades i documents que la persona adjudicataria estigui
elaborant sigui quin sigui 'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, la persona adjudicataria
facilitara la revisi6 dels treballs en curs als tecnics designats per PAJUNTAMENT.

La Direcci6 Teécnica desenvolupara una funcié coordinadora i establira els critetis i les linies generals d’actuaci6 de
consulta. En conseqiiéncia, no sera responsable ni directament ni solidaria d’allo que amb plena responsabilitat
técnica 1 legal, projecti o calculi la persona adjudicataria.

A les reunions de seguiment i control, la persona adjudicataria aportara la documentacié que s’hagi acordat amb la
Direccié Técnica, tenint cura en que els documents i planols de treball siguin intel ligibles. Amb aquest objectiu,
s’escolliran les escales de representaci6 i colors més adients pels documents grafics. La persona adjudicataria
portara a les reunions esmentades un planol de conjunt que doni idea de la solucié global proposada.

3.4 Documentaci6 a lliurar per PAJUNTAMENT a la persona adjudicataria

IAJUNTAMENT lliurara a la persona adjudicataria la documentaci6 segiient:

®  FEl Pla Parcial del sector B-9
® [l projecte de Reparcel lacié sector B-9

3.5 Prescripcions técniques
Per a la realitzacié del Projecte, la persona adjudicataria tindra en compte tota la normativa de prescripcions
técniques existent i vigent en aquell moment que li pugui ésser d’aplicacio, tant pel que fa a criteris constructius

com a la composicié i caracteristiques dels materials a utilitzar en 'execucié del projecte.

3.6 Documents del projecte



Els documents integrants del projecte s’han de redactar amb el nivell de detall necessari perque qualsevol
facultatiu, amb la titulacié requerida, pugui interpretar-los facilment. I.a documentacié del projecte ha de ser
completa i adequada als condicionaments exigits per ’actuacié projectada i, en qualsevol cas, ha de complir els
requisits minims que exigeix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public, aixi com altra
legislacié que resulti d’aplicacié, en especial la referent a projectes d’obres d’urbanitzacié basiques i
complementaries, a prevencié de riscos laborals com també la reguladora de I'avaluacié d’impacte ambiental.

A titol indicatiu, el projecte haura de contenir, com a minim, els documents segiients:

Memoria descriptiva amb proposta de classificacié de contractistes
Memoria constructiva

Documentacié grafica (dwg)

Estat d’amidaments (bc3 o Presto)

Quadres de preus, justificacié de preus i pressupostos de contracta per fases (bc3 o Presto)
Prescripcions tecniques

Memoria d’execucio

Annexes de calcul

Estudi de Seguretat i Salut

Definici6 i valoracié del Pla de control de qualitat

Programa d’obra

Documentaci6 relativa a I’avaluacié d’impacte ambiental

A TPAnnex 1 s’adjunten les Condicions Generals del Projecte, que es poden modificar de forma
justificada, previ acord amb la direcci6 tecnica de PAJUNTAMENT.

3.7 Documentaci6 a lliurar

Es lliuraran 10 jocs complerts del Projecte i, a més dels planols i escrits originals, caldra lliurar-ne en I'acte de
recepci6 del Projecte, una reduccié a DIN A-3, degudament signats i visats pel col legi professional corresponent,
segons el técnic competent.

Si fos necessari realitzar més copies a sol licitud d’altres administracions, correran a carrec de I'adjudicatari.
També s’adjuntara, en suport informatic i degudament classificada, tota la informacié que s’hagi generat per a la
redaccié del Projecte al utilitzar qualsevol de les eines informatiques (PDF, AUTOCAD 2000, WORD 7,
PRESTO o bc3,...), en format CD.

3.8 Durada dels treballs

La durada dels treballs haura de ser de 6 mesos des de la data de formalitzacié del contracte.

En la primera fase de 3 mesos es lliurara el projecte d’urbanitzacié sense incloure I’annex de subestacio,
i tota la documentaci6é ambiental per a la seva tramitacio.

Ciutadella, 22 de novembre de 2010

Rafel Pons Fedelich
Enginyer de camins, canals i ports
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1.- DISPOSICIONS GENERALS
1.1 Objecte del present annex

Aquest annex del Plec de Clausules Técniques Particulars té com objecte la definicié i normalitzacié dels aspectes
técnics que haura de contenir el Projecte, la descripcié del qual s’ha realitzat en 'esmenat Plec.

1.2 Direccid dels treballs

L’AJUNTAMENT designara una Direcci6 técnica dels treballs (responsable del contracte), que notificara a la
persona adjudicataria en el moment de la signatura del contracte.

La Direcci6 técnica desenvolupara la funcié coordinadora i establira els criteris i les linies generals de

Pactuaci6 de la persona adjudicataria, En conseqiiéncia, no sera responsable, directament o solidaria,
del qué, amb plena responsabilitat técnica i legal, projecti o calculi la persona adjudicataria.

1.3 Presentaci6 de Projecte

El Projecte haura d’anar signat per una persona amb titulacié adequada i suficient, la qual haura d’estar

col degiada en el col legi respectiu.

Els textos que integren el treball que es contracta es presentaran en formats UNE A-3, o el tamany adequat per a
la seva correcta utilitzacié.

Tant pels documents escrits com pels planols, es deixaran uns marges adequats, que permetin la visié total dels
documents un cop enquadernats.

Les tapes dels volums seran rigides, ’enquadernacié estara formada per cartolina del mateix color que les tapes; i
quant a la caratula general i dels planols, la Direccié técnica subministrara la informacié necessaria a la consultora.

Es podra pactar un format diferent de presentacié del projecte.

S’aportara en format digital, CD o DVD, la documentacié, degudament ordenada, que ha servit per redactar el
projecte i estudis en format PDF i en el format propi de la seva elaboracié (AUTOCAD, WORD, EXCEL, bc3,
PRESTO,...)

2.- DOCUMENTS QUE HAURAN D’INTEGRAR EL PROJECTE

A continuacié es detalla en linies generals els continguts minims que hauran d’integrar el projecte.
Aquests punts podran ser ampliats per ’adjudicatari amb ’objectiu de millorar la justificaci6 i qualitat
del projecte.

2.1 Document num. 1: memoria

2.1.1 Antecedents: haura de fer-se menci6 els Estudis, Plans i Projectes que s’hagin redactat amb anterioritat i que
tinguin relacié amb el Projecte que es redacta, indicant les dates de la seva redaccié i aprovacid, aixi com
prescripcions derivades de la Informacié Publica o contingudes en la seva aprovacid, al ludint aixi mateix als
escrits oficials.



2.1.2 Objecte de I'obra: detallar els objectius de I'obra, explicant amb poques dades tecniques els beneficis que es

deriven de la posada en matrxa de I'obra a projectar i els problemes que desapareixeran.

2.1.3 Descripcié de la zona: es donaran a conéixer les dades relatives a la topografia del terreny, aixi com les seves
principals caracteristiques geologiques i hidrauliques, citant els vials amb els quals es connecta a la ciutat, i la resta
de condicionants existents a ressenyar.

2.1.4 Descripcié de I'obra projectada: considerar els punts seglients: descripcié general, moviment de terres
(procés i trasllat a abocador), tracat de la vialitat (enllacos i interseccions, seccions tipus, ferms, drenatge i altres
obres accessories, senyalitzaci6, semaforitzacié i elements de seguretat vial), obres de fabrica, instal lacions
(subestacions, xarxes, tipus, materials), tractament dels espais lliures (tipus de plantacions, especies, sistemes de
rec, drenatges i manteniment), enllumenat (viari, espais lliures, contaminacié luminica), mobiliari urba
(manteniment, seguretat, funcionalitat), trasllat bens etnologics, mesures ambientals, expropiacions i serveis
afectats.

2.1.5 Justificacié de la solucié adoptada: al ludir a les prescripcions derivades de la documentacié esmentada en el
capitol Antecedents. Justificar la solucié escollida quant al disseny de la vialitat, electrificacié i dels espais lliures.

Justificar el compliment de les normatives aplicables (PTI, Pla Parcial, ...).

2.1.6 Bases del projecte: s’especificaran totes les instruccions, recomanacions, normes, ordres i altra bibliografia
utilitzada per a la confecci6 del projecte.

2.1.7 Justificacié dels preus: indicar les bases amb que s’ha elaborat 'annex de Justificacié de Preus.

2.1.8 Programa de treball: exposar, tenint en compte les etapes d’urbanitzaci6 previstes, amb caracter indicatiu, el
possible desenvolupament dels treballs, assenyalant el termini d’execucio, aixi com els desviaments provisionals
necessaris per a 'execucié de I'obra.

S’haura d’indicar el cami critic del pla d’obres, o sigui, les partides el retras de les quals implica directament un
increment del termini global d’execuci6 de les obres.

2.1.9 Expropiacions i serveis afectats: Criteri d’expropiaci6 i introduccié general al tema dels serveis afectats, amb
remissi6 als annexes i planols, aix{ com els pressupostos corresponents a expropiacions i restitucié dels serveis.

2.1.10 Pressupost: figurara el pressupost d’execucié per contracta i el pressupost per a coneixement de
I’Administracié donant els imports en xifres, i aixo, per a cadascuna de les etapes d’urbanitzacié.

2.1.11 Obra completa: es posara de manifest que es tracta d’una obra completa susceptible de lliurar-la a I’as
general.

2.1.12 Classificaci6 del contractista: es compliran els articles vigents corresponents del R. G. C. E., proposant la
classificacié que s’haura d’ exigir als contractistes per a presentar-se a la licitacio.

2.1.13 Revisi6 de preus: s’inclouran clausules de revisié de preus d’acord amb la normativa d’aplicacié o, en el seu
cas, es justificara la improcedéncia de 'esmentada revisi6 de preus.

2.1.14 Equip tecnic redactor del projecte: es fara la relacié dels técnics que hagin intervingut en el Projecte, tant de
I’Administracié com de la persona adjudicataria.

2.1.15 Documents que integren el Projecte: relacionar els diferents documents que integren el Projecte.



2.2 Annexos a la memoria

2.2.1 Topografia: els treballs de topografia es desenvoluparan en les fases segiients:

1. Implantacié “in situ” d’una poligonal de recolzament que serveixi:

- per a prendre dades dels punts especifics necessaris (carrers existents, punts singulars, punts
obligats, etc.)

- com a base de replanteig i d’anivellacié

- cls seus vertex es definiran en coordenades UTM i compliran les condicions segiients:

a)
b)
)
d)
©)

Seran adequats per fer estacié en ells amb aparells de topografia

es materialitzaran en el terreny mitjangant monuments permanents

des de qualsevol punt de la traga es veuran al menys dos bases de replanteig

la distancia a qualsevol punt de la porcié de vista de Ieix no sera superior a 150 m
estaran situats de manera que no sigui necessari destruir-los durant I’execucié de les
obres, tant principals com accessories.

La implantacié de la poligonal es realitzara utilitzant els vértex de la C. M. B. com a punts de
partida i tancament. Quant a les cotes, s’utilitzara la xarxa general d’anivellacié de la C. M. B.
com a origen i tancament de la xarxa d’anivellacié que s’efectui.

1L Prenent com a base de I'aixecament dels vertex de la poligonal, s’efectuara la radiacié i I'aixecament
de detall de quantes zones convingui per a la correcta definici6 del vial. Aixi mateix s’utilitzara per a
la comprovaci6 i correcci6 dels planols tramitats, si aquest fos el cas.

II1. Atesa la possible existencia de diversos serveis soterrats i aeris que puguin condicionar I'ajustament
del tragat dels vials, aixi com la ubicaci6 de les estructures, es procedira:

a)

b)

Quant als serveis aeris: a fi de poder conéixer el galib entre la rasant del vial i els
punts inferiors de les catenaries de les esteses acries, es prendran les coordenades
dels punts d’unié entre les torres i els pals més proxims a la zona de treball, i els
cables inferiors de les esteses que la creuen.

Quant als serveis soterrats: a fi de localitzar la ubicacié exacta dels serveis que
puguin condicionar el Projecte, s’hauran de realitzar els sondeigs que convinguin i
procedir a Paixecament topografic de quants punts es precisi per a comprovar la
seva situaci6 exacta, que es dibuixaran en el planol a escala convenient.

A tal efecte, la persona adjudicataria del treball haura d’encarregar-se de concretar la data per a
la realitzacié dels esmentats sondeigs, ja que hauran d’estar presents representants de les
companyies dels serveis afectats.

L’AJUNTAMENT col 1aborara en la relacié amb les diferents companyies de serveis.

IV. Amb les dades obtingudes, es realitzaran els ajustos que convinguin en el tragat dels vials.

Un cop obtingut el tragat per calcul analitic, es definiran les coordenades dels punts singulars i
les dels punts de l'eix amb intervals de 20 m i es procedira al replanteig de leix “in situ”.
Realitzada aquesta tasca en presencia de la Direccid técnica, i un cop presa la decisié sobre el
tracat definitiu, s’aixecaran directament en el terreny els perfils transversals cada 20 m, prenent



definici6 del perfil i amidament del moviment de terres, aix{ com els necessaris per a reflectir
aquells elements que puguin afectar al projecte; a no ser que es demostri fefaentment, que els
transversals obtinguts dels planols topografics del projecte, garanteixen la suficient exactitud; en
aquest cas s’obtindran dels planols topografics citats.

2.2.2 Tracat: el procés es realitzara sobre els 1:250 o en el seu cas d’escala indicada en el Plec de Clausules
Teécniques Particulars; el resultat sera el dibuix del tragat a aquesta escala.
Els planols de tragat indicaran aixi mateix les arestes exteriors de I’explanacio.

Els calculs del tragat es realitzaran mitjancant procés mecanitzat.

Un cop replantejat eix, i aprovat el seu tragat per PAJUNTAMENT s’incloura en lannex la relacié de
coordenades definitories de I'estat d’alineacions en planta i algat, incloent-hi les de dos punts de I'eix que s’hagin
replantejat.

Aix{ mateix, formaran part dels planols de projecte, els planols de tracat superposats amb les reserves indicades en
el planejament (P. G. M. o plans derivats).

2.2.3 Geologia i geotecnia. Procedencia de materials : s’indicara 'empresa que realitzara Pestudi aixi com el
laboratori en el qual hagin dut a terme els diferents assaigs. Es descriuran els treballs realitzats per al
reconeixement de la traca, I'estudi de les fonamentacions de les estructures i obres de fabrica, aixi com els estudis
geologics i geotécnics realitzats per a obres especials (tunels, sols compressibles, etc.).

Es tractaran els aspectes seglients:
- geologia de la zona
- aspectes influents en el tragat:

Capacitat portant del terreny mitjangant sondatges identificacié del material i analisi CBR
Estabilitat dels talas

Ripabilitat del desmuntatge

Possibilitat de compensacié de terres

Verificacié de la no existéncia d’antics abocadors en la traca projectada

Aspectes influents en les estructures, obres de fabrica i altres especials

Planta de situaci6 dels treballs geotecnics

Talls geologics i diaclasi

Grafics de sondeigs assaigs

Calculs d’assentaments

Empenta del terreny

Influencia del nivell freatic

Recomanacions constructives

Procedéncia de materials: hauran d’indicar -se els jaciments recomanats incloent-hi una relacié
dels mateixos i planol de situacié

O O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOO0oOO0oOOo

2.2.4 Estudi del ferm: comprendra:

- Avaluaci6 del transit
- Analisi de la capacitat portant de 'explanada en les diferents zones que puguin presentar-se
- Calcul de la secci6 estructural del ferm per a cada zona



2.2.5 Hidrologia i drenatge: comprendra 'estudi i definici6 de les obres de desguas i drenatge del conjunt.
Constara de les segtlients fases:

- Delimitacié de conques afectades per la traga sobre cartografia 1:10.000 i 1:2.000. Localitzacié de punts
de desguas

- Determinaci6 de cabals a desguassar

- Reconeixement en camp de problemes localitzats

- Localitzaci6 del nivell freatic maxim

- Definici6 i projecte dels diferents elements de drenatge profund i superficial (de calgada, vorals, talussos,
interseccions, zones de ramals d’enllagos, estructures)

2.2.6 Obres de fabrica: el concepte d’Obres de fabrica inclou tant petites Obres de Fabrica per al pas transversal
d’aiglies com les anomenades “Estructures” (ponts, viaductes, fals tunel, etc.) i també els murs, les escales, etc.

No s’inclouen com a Obres de Fabrica els elements de drenatge de la principal obra (pericons, subdrens,
col lectors longitudinals, baixants, cunetes, etc.) ni les obres accessories (volades, pas salvacunetes, etc.).

Aquest annex comprendra Pestudi, disseny, calcul i definicié de tots els elements estructurals i constara
geneéricament dels apartats seglients:

A. Descripci6 general de I'estructura: dades generals; definicié geomeétrica; peralts, galibs, seccid transversal;
secci6 longitudinal; tipologia, fonamentacié; piles; sobrellindes; estreps, murs d’acompanyament, etc.

B. Descripcié de les diferents fases de construccio

C. Dimensionat i comprovacié per a cadascuna de les fases constructives, i per a I'estat d’ds. Incloure
'estudi de la resposta de ’estructura sota la prova de carrega.

D. Descripcié de la prova de carrega.

2.2.7 Paviments: aquest annex es referira als materials, metodes, geometries i detalls dels paviments. Totes la
caracteristiques i detalls d’aquest elements es definiran en els planols i en les corresponents articles del Plec de
Condicions si bé es fara una descripcié general en aquest Annex.

2.2.8 Senyalitzaci6, valisament, seguretat vial i instal lacions semaforiques: aquest annex es referira a les

“Instal lacions Semaforiques”, “Senyalitzaci6é horitzontal”, “Senyalitzacié Vertical”, “Valisament” i “Barreres de
Seguretat”.

Totes les caracteristiques i detalls d’aquests elements seguiran les normes de Senyalitzacié contingudes en les
Ordres Circulars 8.1 1 8.2 IC. Es definiran en els planols i en els corresponents articles del Plec de Condicions si
bé es fara una descripcio general en aquest Annex.

S’estudiara la necessitat de semaforitzacié de les interseccions resultants, i en cas necessari s’inclouran en el
Projecte, de manera que quedin perfectament definides per a la seva construccio.

També s’estudiara la necessitat d’implantacié de sistemes de control de transit (deteccié, senyalitzacio
telecomanada, etc.) aixi com els sistemes de S. O. S.

Haura d’acomodar-se aquest apartat a I'estudi de la reordenaci6 viaria, que, en cas de zones urbanes, tingui
influencia sobre el projecte.



2.2.9 Plantacions: aquest annex es referira a les plantacions i sembrats que s’hagin considerat necessaries des del
punt de vista funcional i estetic. Contindra un apartat que es refereixi a la conservacié de les plantacions posterior
a la recepci6 definitiva de les obres.

2.2.10 Enllumenat: contindra els apartats segiients:

- Necessitat d’enllumenat: justificar- la en base a la ubicacié urbana de 'obra, enllagos o interseccions que
ho necessitin, transit, enllumenat en trams contigus, etc.

- Il luminacio:

1. Nivell d’il luminacié
o Il luminacié mitja
o Lluminaria mitja
o  Factors d’uniformitat

2. Descripci6 i justificacio del tipus d’elements adoptats
o Lampades
o Lluminaries
o Baculs o columnes
o Ubicacié de punts de llum

3. Fotometria

o  Cotbes polars
Corbes Isolux unitaries
Cotbes Isolux compostes
Lluminaries
Calculs fotometrics

O O O O

- Instal laci6 eléctrica

Base de calcul

Sistema de distribuci6 (escomeses, alimentacié, etc.)
Hipotesi de calcul (caiguda maxima de tensio, etc.)
Cables (tipus, seccio, caracteristiques, etc.)

Encesa

Carregues en el centre de comandament

Resum de calculs eléctrics

Estacio i informacié

NS WD

Obra civil
1. Rases

Calcul mecanic de bacul i columnes
3. Calcul de fonaments

- Conservacié d’enllumenat posterior a la recepcié definitiva

Es tracta d’estudiar el cost anyal de Conservacié i Manteniment de ’Enllumenat projectat pet a coneixement de
I’Administracio.



Per al seu calcul es consideraran Unicament els principals factors que influeixen en el cost (energia eléctrica i
imprevistos, pintura de baculs i manteniment de centres de comandament, cél lules fotoelectriques, etc.)

Aquest annex hauran de ser un projectes que hauran de servir per a la seva posterior legalitzacio.

2.2.11 Instal lacions : s’hauran de justificar (calculs i normativa) les xarxes de clavegueram, pluvials, aigua,
electricitat, gas, comunicacio, reg, etc., pel que fa a models, tipus, materials, mecanismes, sistemes d’instal lacio,
obra civil, etc.

En particular es realitzara la justificacié de la necessitat de la construccié d’una subestacié de distribucié electrica, i
en el seu cas el seu disseny i dimensionalment. El projecte de la possible futura subestacié formara part
d’aquest contracte.

Els annexes d’instal lacions hauran de ser projectes consensuats amb les diferents companyies subministradores
que hauran de servir per a la seva posterior legalitzacio.

S’hauran d’incorporar totes les instancies presentades en front de les companyies subministradores i les seves
respostes.

2.2.12 Mobiliari: s’hauran de justificar els models triat de bancs, papereres, jocs infantils, etc., en funcié de la
seguretat, manteniment, funcionalitat i adequacié en I'entorn.

2.2.13 Desviaments provisionals: s’estudiaran les interferencies entre les obres i el transit existent, projectant-se els
desviaments que siguin necessaris e incloent-hi en el Projecte la seva definicié grafica, amidament i valoracié
corresponent. Cas de no precisar desviaments provisionals de transit, s’indicara expressament.

Es consideraran els aspectes segiients:

- Transit que es mantindra durant les obres

- Treballs d’execucié que hauran d’avancgar-se o posposar-se amb relacié a altres treballs

- Llancament de bigues o cintrats sobre vies en servei

- Els desviaments necessaris que afectin a carreteres o vies en servei, s’ajustaran al que preveu la Norma de
carreteres 8.3 IC (senyalitzacié d’Obres), definint-se els planols necessaris que contemplen els
desviaments i la senyalitzacié necessaria, incloent-se en els Pressupostos la valoracié corresponent a
aquest concepte de senyalitzacio

2.2.14 Expropiacions i ocupacions temporals. Serveis afectats i servituds: constara dels apartats segiients:

- Expropiacions 1 ocupacions temporals

- Relacié d’afectats indicant si es tracta d’expropiacié i/o ocupacié temporal

- Superficies afectades i referencia cadastral (poligon, parcel 1a)

- Naturalesa, aprofitament i classe del bé afectat

- Valoracié de les expropiacions indemnitzacions viaries. El seu import global s’incloura dins del
pressupost per a coneixement de I’Administracié, els criteris i valoracions adoptades per a cadascun dels
afectats

Serveis afectats:



- Relacié de serveis afectats i companyies propietaries, adjuntant copies de les cartes de sol licitud
b
d’informaci6 enviades a les companyies de Setvelis i les respostes de les esmentades Companyies.
- Descripci6 de les variants proposades per a la reposicio
- Valoracié de la reposicié realitzada, d’acord amb les Entitats afectades, tenint en compte les fases
d’execuci6 de les obres i les solucions seleccionades. En la relacié amb les companyies afectades, el
projectista comptara amb la col laboracié de la Direccié técnica
- D’import de la modificacié dels serveis afectats s’incloura dins del Pressupost per a coneixement de
I’Administraci, a no ser que la Direccié técnica indiqui el contrari
>
- Servituds: Pimport de la reposicié de servituds anira a carrec del Pressupost per a coneixement de
I’Administraci, a no ser que la Direccié técnica indiqui el contrari
b

2.2.15 Justificacié de preus: 'import dels preus unitaris que figuren en els quadres de preus, es justificara en aquest
annex, descomposant-los en els costos parcials de ma d’obra, materials i maquinaria. S’incloura també la relacié de
les partides alcades d’abonament integre. Aquestes figuraran en els Quadres de Preus. Les fitxes corresponents als
preus unitaris tindran la mateixa numeracié que en els Quadres de preus.

2.2.16 Programa de treballs: el pla de ’obra tindra caracter indicatiu. Per a confeccionar 'esmentat pla d’obra, es
consideraran unicament les unitats d’obra “Determinants” del termini d’execucié. Basant-se en els rendiments que
figuren en I’annex de Justificacié de Preus, es deduira la duracié en els treballs més importants incloent-hi un
marge per a compensar les pérdues per climatologia adverses i imprevistos.

Per a les obres de fabrica, drenatge, obres accessories i complementaries, s’estimara la seva durada d’acord amb els
rendiments parcials i amb Pexperiéncia d’obres analogues.

A la vista del programa de treball, s’indicara el pressupost mensual previst d’Execucié Material, a efectes de
previsi6é de pagament per part de I’Administracié.

2.2.17 Control de qualitat: dins d’aquest annex es presentara una relacié reflexada en un quadre, de les unitats de
conjunt de P'obra i I'estimacié del nimero d’assaigs minims sobre cadascuna d’elles (valorats), per a obtenir un
index d’aproximacio al cost total del que suposara el control de qualitat sobre I'execuci6 de les obres projectades.

Per tant, en primer lloc, haura de fer-se una relacié dels volums de les unitats d’obra més significatives, establir
una freqiéncia minima de diversos assaigs que s’han de realitzar sobre aquesta (assenyalant el criteri) i la seva
valoracié.

Posteriorment s’agruparan per grans capitols aquestes unitats (explanacio, pavimentacio, O. F., drenatge, etc.) aix{
com les valoracions que les corresponguin i que seran les que apareguin com un resum d’aquest annex. El
pressupost que resulti haura de formar part del “Pressupost per a coneixement de ’Administracié”.

Es tindran en compte les especificacions contingudes en el “Plec d’assaigs tipus pet a obra civil per a edificacions
pet al control de qualitat a que fa referéncia el Decret 77/1984 de 4 de mar¢”, introduint les modificacions que, a
judici del projectista, es considerin oportunes.

2.2.18 Pressupost per a coneixement de ’Administracié: estara format pels components segiients:

- Pressupost d’execucié per contracta

- Pressupost de control de qualitat

- Import de les expropiacions i ocupacions temporals

- Import de la reposicié de Serveis afectats i de Servituds



2.2.19 Estudi de Seguretat i Salut en el Treball: el Projecte ha d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut en el
Treball en el qual es recolliran les mides preventives adequades als riscos que comporti la realitzacié de 'obra.

Contindra com a minim els documents segiients:

a)

b)

Memoria descriptiva dels procediments i equips tecnics a utilitzar, amb relacié dels riscos
d’accidents i malalties professionals que, presumiblement, puguin produir- se; especificacié de
les mesures preventives i projeccions tecniques en especial quan es proposin mesures
alternatives. Aixi mateix, s’incloura la descripcié dels serveis sanitaris i comuns de qué haura
d’estar dotat el centre de treball de 'obra.

Plec de condicions particulats en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra de que es tracti, aixi com les
prescripcions que s’hauran de complir en relacié amb les caracteristiques, la feina i conservacié
de maquines, utils, eines, sistemes i equips preventius.

Planols en el quals es desenvoluparan els grafics i esquemes necessaris per a la millor definici6 i
compressié de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de les
especificacions tecniques necessaries.

Amidaments de totes aquelles unitats o elements de seguretat e higiene en el treball que hagin
estat definits o projectats.

Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a I'aplicacié i execucié de
IEstudi de Seguretat i Salut mitjangant aplicacié del Quadre de Preus sobre els amidaments
abans esmentats. Només podran figurar partides alcades en els casos d’elements u operacions
de dificil previsio.

El pressupost de Estudi de Segutetat i Salut en el Treball figurara com a pressupost parcial del Pressupost
General d’execuci6 material.

No s’inclouran en I'esmentat pressupost els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs,
conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generals admesos, emanats d’organismes

especialitzats.

2.2.20 Documentaci6é relativa a P’avaluacié ambiental: el Projecte ha d’incloure la documentacié relativa a
’avaluacié ambiental d’acord amb la legislaci6 aplicable. En el cas que sigui preceptiva la seva elaboraci6 caldra fer
el seguiment de la seva tramitacio.

2.2.21 Estudi de gestié de RCD: el projecte ha d’incloure la documentacié relativa a la gesti6 dels residus de la
construccié i demolicions d’acord amb D’establert a I'article 5 del Reial Decret 105/2008 i al Pla Director Sectorial
per a la gesti6 dels residus no perillosos de Menorca (BOIB Num. 109 de 3 d’agost de 2000).

2.3 Document nam. 2: planols

2.3.1 Planol index i de situacié: en el qual figurara:

- organisme que encarrega el projecte: Ajuntament de Ciutadella de Menorca
- titoli clau del Projecte

- index de planols

- planol de situacio a escala 1:25.000

2.3.2 Planol de planejament vigent: a escala 1:500, sobre base topografica a on es plantegen les reserves de

sistemes previstes en el P. G. M. o en el Plans derivats aprovats, que aquest projecte desenvolupa.



2.3.3 Planol de plantes topografiques i projectades de conjunt: a partir de la cartografia lliurada per
PAJUNTAMENT i de Paixecament topografic de la zona projectada, es confeccionara aquest planol a escala

1:500. Figurara tota la topografia complerta del terreny, inclosa la plataforma 1 els talussos dels vials, dels espais
lliures, construccions, serveis existents, instal lacions, equipaments i zones privades.

2.3.4 Planol de planta general: s’indicaran les bases de replanteig, radis i parametre de vitalitat , els perfils cada 20
m, les obres de fabrica i les interseccions.

Respecte de la planta: es dibuixara la plataforma completa, els talussos i les dades del tracat. Escala 1:200.
S’indicaran els perfils cada 20 m, aixi com les obres de fabrica i interseccions.

2.3.5 Perfils transversals i longitudinals:

a.- Del sector: escala 1:200. Figuraran les cotes de rasant i de terreny, les superficies de terra vegetal (Sv),
desmuntatge (Sd) i terraple (St), s’aixecaran en els perfils cada 20m i en els punts singulars que la topografia o
edificacions existents ho requereixin.

Es dibuixaran els murs existents o projectats que limitin o estiguin junts al perfil transversal.
b.- Dels espais lliures i equipaments: escala 1:100. Figuraran les cotes de rasant i de terreny, s’aixecaran en els
perfils cada 20 m i en els punts singulars que la topografia o edificacions existents ho requereixin.

2.3.6 Rasants i perfils de la vialitat:

Figuraran les cotes de rasant i de terreny, les superficies de terra vegetal (Sv), desmuntatge (Sd) i terraple (St),
s’aixecaran en els perfils cada 20 m i en els punts singulars que el tragat, la topografia o edificacions existents ho
requereixin.

- planta de definici6 del tragat E 1:200 amb inclusi6 dels peralts.

- perfils longitudinals. Escales H 1:1000 o 1:500 1 V 1:100 o 1:50 amb igual criteri que 'emprat en el tronc.

- perfils transversals E 1:200.

- seccions caracteristiques E 1:50.

Els planols contindran les dades i detalls indicats en els punts anteriors referents a planols d’iguals temes.

2.3.7 Seccions tipus:

a.- De la vialitat: dades que haura de contenir:
- seccions tipus a escala 1:50 dels diferents casos que presentin tant en tronc principal com estructures
En les esmentades seccions tipus s’indicara:

- ample de calcada, vorals, voreres, bernes, i mitjana si és el cas

- pendent dels talussos de desmuntatge i terraple

- pendent transversal de les diferents capes de ferm i paviments, aixi com els seus sobre-amples, i el
mateix respecte de les voreres

- cunetes, volades, barreres de seguretat, tanques i terra vegetal

- detalls del ferm i voreres a escales 1:20 i 1:10. Detall de calcada i vorals de cadascuna de les zones que
tinguin diferent ferm, aixi com del ferm a col locar sobre les estructures. Xarxes d’instal lacions



En els esmentats detalls, figuren els tipus i dotacions de lligants i arids, espessors i pendents de totes les capes,
inclinacié i sobre-ample de 'extrem de les diferents capes del ferm i tots aquells elements o acotacions necessaris
per definir totalment ’afermat.

Quant a les voreres figuraran els detalls del paviment i la seva base, aixi com detalls de vorada, rigola, amb els seus
fonaments, i els lliuraments d’aquests a la calgada i a la vorera.

b.- Dels espais lliures: dades que haura de contenir:
- seccions tipus a escala 1:50 dels diferents casos que presentin els espais lliures
En les esmentades seccions tipus s’indicara:

- mesures basiques, voreres, murs, paviments, plantacions, enllumenat, mobiliari, etc.

- pendents, talussos de desmuntatge i terraple, xarxes d’instal Jacions

- detalls a escales 1:20 i 1:10. Detall de cadascuna de les zones que tinguin diferent paviment, aixi com de
les diverses estructures i mobiliari urba

2.3.8 Detalls constructius:

En els planols de detalls constructius figurara tot el que sigui necessari per tal de poder dur a terme I'execucié de
les obres i instal Jacions.

2.3.9 Drenatges:

En els planols de drenatge figurara tot el que fa referéncia a drenatge profund (drens, col lectors, pericons,
materials filtrants, etc.) i al superficial (cunetes, baixants, embrollats, pericons, passos salvacunetes, emmarcats,
etc.).

a.- Pel que fa a la vialitat: les dades del drenatge tant longitudinal com transversal s’inclouran en una col leccié de
plantes netes de dades geomeétriques de tragat, independent de la planta general, i a la mateixa escala. Aquests
planols es complementaran amb els planols de les diferents obres de drenatge transversal i longitudinal, escales
1:50, 1:20, 1:10.

b.- Espais lliures i equipaments: cal preveure una xarxa de drenatges tant en els espais lliures com en els solars
destinats a equipaments, ateses les caracteristiques geologiques dels terrenys.

2.3.10 Obres de fabrica: s’inclouran els planols segiients:

- plantes, alcats i seccions de totes les obres de fabrica. Escales 1:200, 1:100, 1:50, 1:20
- definicié geomeétrica de tots els elements (dimensions, coordenades, etc.)

En el cas de ponts:

- estreps, incloent-hi aletes, lloses de transicié i fonaments corresponents

- piles: fonaments, fus, capitell, recolzaments, etc.

- taulers: bigues, lloses, juntes de cal¢ada, tota la definici6 relativa al pretensat, etc.

- detalls, com juntes de dilatacié en zona de calcada i en voreres, ancoratges de barreres de seguretat i
punts de llum, etc.



- definici6 del procediment constructiu amb les seves etapes, si aquest fos necessari, a judici de la Direccio
tecnica

Per a petites obres de fabrica, com claveguera, pontons, etc. s’inclouran:

- plantaialcat amb coordenades de replanteig necessaries
- seccions i detalls

En els planols de les obres de fabrica s’indicaran la geometria de tots els elements aixi com els tipus i
caracteristiques de formigd i les armadures amb els corresponents quadres de control.

Es definiran les armadures dels pilots, cas de ser aquesta tipologia adequada de fonaments, amb el mateix detall
que les restants armadures, encara que no passin a amidaments i pressupostos.

En el cas d’existir tanels, aquest tipus d’obra en el projecte, es definiran integrament, contemplant:

dimensions geométriques, revestiment, ancoratges, clavilles, drenatges, acabats, procediment constructiu, etc.

2.3.11 Plantacions: constara aquest planol d’una série de plantes a escala 1/500 o 1:100. En les esmentades plantes
figuraran les plantacions arbories, arbustives i cobertures vegetals projectats en les diferents zones del vial i zones
verdes. S’haura de fixar-ne les posicions geometriques i caracteristiques d’aquelles.

2.3.12 Senvyalitzacid, valisament, seguretat vial i semaforitzacié: en aquest planol s’incloura la senyalitzacié vertical i
les tanques. Cas de projectar-se alguna interseccié amb regulacié semaforica, també seria objecte d’aquest planol,
incloent-hi els esquemes de les diferents fases.

Constara d’una serie de plantes a escala 1:500 o 1:200 on figuraran els elements projectats esmentats anteriorment
ia on es representaran els talussos i obres de fabrica que arribin a la plataforma, aix{ com les voreres i passos de
vianants, ja siguin existents o nous.

Les interseccions es detallaran a escala 1:200 per a millorar la claredat de la representacié de marques vials i
senyalitzaci6 vertical.

S’inclouran els detalls necessatis per a definir completament els materials, dimensions i col locacié dels diferents
elements de senyalitzaci6, valisament, semaforitzacié, seguretat vial i tanques d’aquest planol.

2.3.13 Instal Jacions : planols a escala 1:500 o 1:200 a on s’indicara la ubicacié dels elements basics de les xarxes
corresponents, dels quadres de comandament i altres elements de la instal lacio.

S’inclouran seccions tipus a on es detalli la situacié de les instal lacions, tant en el desmunt com en el terraple,
murs i obres de fabrica. Es detallaran tots els elements referits a suport (fonaments, dimensions, etc.), elements de
servei, connexions, esquemes de quadre de comandament, etc. Aixi com detalls de les canalitzacions.

En els casos en que es prevegin instal lacions com:
- estacions de bombeig i impulsions
- elements de ventilaci6 tornassols, etc., en tunels

- galeries de servei
- etc

hauran de quedar completament definides



S’inclouran els planols constructius de la possible subestaci6 en un apartat especial.

2.3.14 Canalitzacions en encreuaments de calcada per a pas de serveis e instal lacions: per al pas de serveis
d’instal lacions actuals o futures, es projectaran les suficients canalitzacions sota calgada, en els punts adequats,

incloent-hi els pericons corresponents. Es definiran en plantes netes, sense topografia, perdo amb talussos, escales
1:500 o 1:200.

2.3.15 Mobiliari: escala 1:200 o 1:100 on s’indicara la emplacament i posicié del elements del mobiliari urba. Les
seves caracteristiques . I detalls a escala 1:20 o 1:10 sobre la seva col locaci6, fonaments i altres requeriments.

2.3.15 Obres accessories: es consideren com a obres accessories, les relatives a reblerts localitzats, esculleres,
gavions, etc. Aixi com les obres provisionals per al transit, desviaments provisionals de lleres, etc.

2.3.16 Expropiacions i serveis afectats: la informacié d’aquest planol es presentara obligatoriament desagregada;
en una serie de planols, les expropiacions i ocupacions temporals; i en altra col leccié de planols, els serveis
afectats i les variants projectades.

La informacié es plasmara sobre plantes topografiques a escala 1:500 o 1:200, en les quals s’haura dibuixat el
tracat en planta amb talussos i marcant els perfils cada 50 m aixi com l'origen i el final del projecte i els limits del
mateix. No figuraran dades del tragat ni de drenatge. S’indicaran els termes municipals i els seus limits.

En els planols d’expropiacions i ocupacions temporals, figuraran els limits d’expropiacié i la definicié de les
finques afectades (poligon, num. de parcel la i num. d’identificacié del projecte), indicant-se a tragos la vialitat
segons P. G. M. o/i Plans derivats aprovats amb les qualificacions urbanistiques fixades per a les finques objecte
d’expropiacié.

Per als serveis soterrats hauran de presentar-se els planols amb el major nimero de dades possibles (coordenades
3
profunditat, materials d’avis o no, etc.) per a permetre la seva posterior localitzacié en fase d’execucio.

Amb un grafisme s’indicaran els serveis existents i amb un altre diferent i facilment distingible a la vista, les
modificacions o variants previstes amb una llegenda que indiqui la companyia afectada, nimero de la variant i
definicié de la linia o conduccié afectada. Si la concentracié de serveis en una zona fa dificil la seva lectura sobre
el planol, s’haura de procedir a la separaci6 en varis fulls dins del mateix apartat.

2.3.17 Planol de reparcel 1aci6 adaptat al nou aixecament topografic:

Es comprovara que el planol del Projecte de Reparcel lacié s’ajusta al nou topografic.

2.3.18 Planol de trasllat de bens etnologics:

S’incorpora un planol on s’indiqui els bens etnologics a traslladar i la seva nova ubicacié.
2.4 Document nim. 3: plec de Prescripcions Técniques Particulars

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars ha de servir per a completar o modificar el Plec de Prescripcions
Teécniques General. En aquell haura d’indicar-se que sera d’aplicacié el P. G. 3, exceptuant allo expressament
modificat en el Plec de Clausules Técniques Particulars. Es relacionaran aixi mateix els altres Plecs de
Prescripcions Tecniques Generals, instruccions i reglaments de caracter legal que han de ser d’aplicacié en les
obres.



El criteri basic per a la redaccié del Plec de Prescripcions Técniques Particulars és reflectir les modificacions o/i
prescripcions complementaries a les indicades en el Plec General (Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a
obres de carreteres i Ponts -PG- 3) i no repetir el ja presctit per aquest.

2.5 Document nim. 4: pressupost

2.5.1 Amidaments: els amidaments s’agruparan d’acord als apartats que tingui Amidament i

abonament el Pressupost General.

L’obtenci6 dels amidaments es realitzara d’acord amb I’apartat final dels corresponents articles que figuren en el P.
G. 3 iles que s’indiquen en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

2.5.2 Quadre de preus: tant el quadre de preus nim. 1 com el nim. 2 hauran d’anar numerats, coincidint la
numeracié d’ambdés i també amb les de la fitxa de ’Annex de Justificacié de Preus. Es numeraran les partides
Alcades d’abonament integre.

2.5.3 Partides alcades: les P. A. d’abonament integre figuraran al final del Quadre de Preus. Les P. A. a justificar
no figuraran en els Quadres de Preus.

2.5.4 Pressupostos parcials : es realitzaran Pressupostos parcials per a cadascuna de les etapes d’urbanitzacio i
dintre dels mateixos per a totes aquelles parts de I'obra caracteristicament diferents de la resta i que constitueixen
un cert treball independent.

El pressupost (d’execucié material), que fa referéncia a ’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball,

constituira un pressupost parcial, igual que la documentaci6 relativa a P’avaluacié d’impacte ambiental
que s’escaigui, que forma part del Projecte.

S’incloura un pressupost parcial, anomenat Manteniment en el termini de garantia on figurara expressament una
Partida Al¢ada per manteniment i cura de les plantacions, aix{ com altres que es considerin necessaris, com
reposicié de desperfectes, repintat de marques vials, etc.

2.5.5 Pressupost general per a cadascuna de les etapes d’urbanitzacio:

2.5.5.1 Pressupost d’execucié material

S’obtindra com tots els pressupostos parcials definits en el paragraf anterior.

2.5.5.2 Pressupost d’execucié per contracta

S’obtindra del Pressupost d’Execucié Material incloent-hi un coeficient multiplicador d’1.19 (6% en

concepte de benefici industrial i el 13% de despeses generals).

La xifra anterior s’'incrementara amb el % de 'IVA en vigor i donara lloc al Pressupost d’execuci6 per contracta.

2.5.5.3 Cost total de la urbanitzacié del sector a efectes reparcel latoris

S’actualitzara el compta de liquidaci6 provisional amb el cost total de les obres d’urbanitzacio.

L’Ajuntament podra sol licitar la inclusié d’un pressupost composat per pressupostos per diferents fases
d’actuacio.



3.- FASES DEL TREBALL
Des del punt de vista metodologic, es poden distingir les segiients fases del treball:

1a) Presa de dades i recollida total de la informaci6 basica necessaria, sobre el terreny en els Organismes Oficials,
en les Companyies subministradores, etc. per a configurar un document d’Estat Actual format per planols i
memoria. En aquesta primera etapa sera necessari assumir la situacié, recopilant tota la informacié precisa per la
redaccié més exacta del projecte demanat, ordenant les dades i realitzant I’analisi corresponent a la documentacié
recollida.

L’AJUNTAMENT posara a disposicié de la persona adjudicatatia quanta informacié tingui i consideri d’interes
per al desenvolupament del projecte.

Dins del context general, aquesta fase incloura:

- aixecaments topografics

- estudis geotécnics del terreny

- caracteristiques meteorologiques

- situaci6 de les propietats del sol

- serveis afectats, amb desviaments provisionals o definitius, etc.

- inici de la gesti6 amb les companyies subministradores d’energia eléctrica per a la construccio, si és que
cal, d’'una nova subestacio de Distribucio.

- Inici de la gesti6 amb Red Eléctrica per a la construccid, si és que cal, d'una nova subestacié de
Transport (planificada en el Pla Director Sectorial Energetic de les Illes Balears).

- analisi de les prescripcions establertes per les diferents administracions durant la tramitacié dels
instruments de Planejament i Gesti6.

- estudi sobre la resta de serveis urbans.

- redacci6 de la documentacié ambiental preliminar.

Treballs, tots ells, que hauran de ser executats per la persona adjudicataria
2a) Estudi de la situaci6 actual, previa la intervencié i diagnosi.

Una vegada recopilada i classificada tota la informacié es fara la diagnosi que de 'esmentada informaci6 se’n
dedueix. Es lliurara a I’AJUNTAMENT un document elaborat en la forma indicada per a Destat actual i
acompanyat pel diagnostic. Es passara a la fase segiient quan la Direccié técnica hagi aprovat aquestes dues
primeres.

3a) Estudi i proposta d’alternatives d’intervencié, a nivell d’estudi previ, amb expressié del seu abast i
conseqiiencies, i valoraci6 estimada, per capitols i conceptes.

Sera necessari plantejar, estudiar i discutir justificadament les diferents alternatives que es proposin en cadascun
dels aspectes, sobre la base d’una optimitzacié des del punt de vista técnic i economic. Per fer aixo possible,
cadascuna de les alternatives haura de desenvolupar-se fins al nivell precis i amb la metodologia adequada per a
permetre un estudi agil comparatiu.

La discussi6 de les diferents alternatives es realitzara amb PAJUNTAMENT durant el procés d’estudi i la Direcci
tecnica podra demanar major aprofundiment en aquells aspectes que consideri, amb l'objecte de justificar
adequadament les alternatives a seleccionar. La Direccié teécnica definira en cadascun del casos la forma en que
s’hauran de presentar les alternatives.



Per passar a la fase seglient sera preceptiva I'autoritzacié expressa de la Direcci6 tecnica.

El resultat de les primeres fases (3 mesos) sera el lliurament del projecte d’urbanitzaci6é sense incloure
Pannex de subestacid, i tota la documentacié necessaria per a la seva tramitacio.

4a) Desenvolupament, a nivell de projecte complert, amb subestacié inclosa, de la solucié escollida.

Una vegada seleccionada per ’Administracié Dalternativa més adequada, es desenvoluparan els treballs del
projecte amb profunditat i contingut suficient per a la finalitat requerida.

Paral lelament a aquest procés s’iniciara la tramitacié ambiental del projecte.
4.- CALENDARI
Els terminis parcials per a I'execuci6 dels treballs quedaran fixats en el plec de clausules administratives.

La data dels treballs i, conseqiientment, la data a partir de la qual es comptabilitzaran els terminis parcial i global,
sera la del dia segiient a la de la formalitzacié del contracte, a no ser que s’especifiqui un altre.

El calendari es formalitzara en els terminis setmanals i la seva divisi6 en fases i activitats distingira, al menys, les
que s’han especificat anteriorment.

En cas que ’Administracié interrompés discrecionalment la marxa prevista dels treballs per a prendre decisions
immediates, a la sol licitud de la persona adjudicataria es descomptara aquest temps del termini global i dels
terminis parcials afectats pel temps d’interrupcié. Es procedira analogament en el cas en que, per causes no
imputables a la persona adjudicataria, es produissin retards en 'obtencié d’informacié procedent d’Organismes de
I’Administracié i, llavors, fixara el/la Director/a de la promocié els dies de retard no imputables que es
consideraran per aquest motiu.

En qualssevol dels casos a qué es refereix aquest punt, s’entendra que la persona adjudicataria no és creditora de
compensacié economica per motiu d’ampliacié dels terminis previstos.
5.- LLOC DEL TREBALL

El treball es realitzara en les oficines o despatx de 1’adjudicatari que haura d’estar ubicada a P’illa de

Menorca, i preferentment a Ciutadella. Durant el temps que durin els treballs, els membres de la
Direccié6 técnica hauran de disposar d’un accés franc a les oficines de la persona adjudicataria.

6.- PRESENTACIO DEL TREBALL

La persona adjudicataria lliurara totes les copies necessaries per a la correcta tramitacié del projete, revisio i
acceptacié per la Direccié técnica, en format DIN A- 3. La Direcci6 tecnica definira, si no ho ha fet encara, les
portades per als diferents documents del projecte.

Una vegada aprovat el projecte per PAJUNTAMENT, la persona adjudicataria lliurara tots els originals per a
posteriors reproduccions i/o disquets/CD de tot alld que hagi estat elaborat informaticament.



Aquests exemples del projecte definitiu es presentaran enquadernats en format DIN A-3, amb
tapes consistents i quatre separadors interiors, un per a cadascun dels documents del projecte.

El nimero d’exemplars visats que seran lliurats del projecte és de deu, i tres copies en format digital.

7.- DOTACIO DE MEDIS MINIMS PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI

7.1 Equip professional

El personal que en cada fase de la realitzaci6 de I'objecte del contracte haura de formar part de 'equip del

Responsable del contracte sera 'idoni en titulacio i experiencia per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat
requerida.

Redactor responsable

Un titulat superior amb competéncia professional suficient, i una amplia expetiéncia en la direccié d'equips
multidisciplinaris i redacci6 de projectes similars, amb experiéncia minima de 5 anys.

Aixi mateix, i ates el caracter del treball a realitzar, a la consultora responsable l'assistiran especialistes en les
diferents matéries que comprengui el Projecte, de les quals s'assenyalen a continuacié a titol de minims les
seguents:

Equip minim per a la fase de redacci6 del projecte (adjunts al redactor responsable del projecte):

1 Especialista en instal lacions urbanes, Un titulat superior o mitja amb competéncia professional suficient, amb una
experiencia minima de 5 anys en la redaccié de projectes d’obres d’urbanitzacié similars.

1 Especialista en la redaccié de projectes de subestacions electriques i el seu procés d’autoritzacié i negociacié amb els
diferents distribuidors, amb experiencia minima de 5 anys.

1 Enginyer tecnic topograf, amb experiéncia minima de 3 anys.

1 Especialista en redaccié d’estudis de seguretat i salut, amb experiencia minima de 3 anys.

1 Especialista tecnic mediambiental, amb una experiencia minima de 3 anys en la redacci6 estudis d’impacte ambiental.

En el cas que la persona licitadora incorpori, per tal de completar 'equip, col laboradors externs a I'empresa,
haura d’aportar els seus curriculum vitae i garantir la col laboracié esmentada mitjancant una carta de compromis
de participaci6 en el projecte signada pels col 1laboradors.

Durant la realitzacié dels treballs, la persona adjudicataria haura de tenir una oficina a llla de Menorca, i
preferentment a Ciutadella, per al seu desenvolupament, on disposara de tots els documents i la informacié que es
generi durant el transcurs del projecte. La Direccié tecnica dels treballs podra, en qualsevol moment quan ho
consideri oportu, accedir a aquesta oficina en compliment de les seves funcions.

El personal que s'integti en l'esmentada oficina, serd en cada fase del treball, l'idoni per a la responsabilitat
requerida. En qualsevol moment la direcci6 tecnica podra reclamar a la consultora el relleu del personal.




La persona adjudicataria facilitara a PAJUNTAMENT una relacié del personal técnic que hagi d'intervenir en cada
fase del treball, i indicara la funcié de cadascun.

Ciutadella, 22 de novembre de 2010

Rafel Pons Fedelich
Enginyer de camins, canals i ports



